

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Biella
Comune di Masserano

FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale FER - SVILUPPO FOTOVOLTAICO

COORDINAMENTO GENERALE



REN SOLAR ONE SRL
P.IVA 09897240967

PROGETTISTA



Arch. Luca Menci
mail: lucamenci@studiomenci.com

PROPONENTE



Salita Santa Caterina 2/1 - 16123 Genova
mail: ren190@pec.it
P.IVA: 02686880994

TITOLO ELABORATO

Stima dei costi Mas

ELABORATO

11.5

PARAGRAFO

11 - Elaborati Economici

DATA

17/07/2021

CODICE ELABORATO

MR-11.5-MAS-EE-0

REDATTO DA

Mignola Martina

APPROVATO DA

Luca Menci

TIMBRI E FIRME

Progettista



Proponente

REN.190 S.r.l.,
Marco Tassara
(Firmato digitalmente)

STIMA DEI COSTI

FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE AREA: MAS-MASSERANO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO	IVA %	IMPORTO LORDO
A	Costo dei lavori			
A.1	Opere di predisposizione dell'area	141.923,20€	10%	156.115,52 €
A.2	Viabilità interna ed esterna al sito	1.488.357,90€	10%	1.637.193,69 €
A.3	Illuminazione e videosorveglianza	148.300,00€	10%	163.130,00 €
A.4	Apparecchiature tecniche	11.718.000,00€	10%	12.889.800,00 €
A.5	Opere civili	142.141,21€	10%	156.355,34 €
A.6	Realizzazione impianto	3.743.250,00€	10%	4.117.575,00 €
A.7	Opere di connessione impianto di rete	1.914.427,25€	10%	2.105.869,98 €
A.8	Oneri sicurezza	130.000,00€	22%	158.600,00 €
A.9	Mitigazione e compensazione	39.100,00€	10%	43.010,00 €
	Totale costo dei lavori	19.465.499,56 €		21.427.649,52 €
B	Spese generali			
B.1	Redazione progetto e SIA	140.000,00€	22%	170.800,00 €
B.2	Monitoraggio ambientale	70.000,00€	22%	85.400,00 €
B.3	Collaudo	70.000,00€	22%	85.400,00 €
B.4	Spese varie	140.000,00€	22%	170.800,00 €
	Totale spese generali	420.000,00 €		512.400,00 €
	TOTALE COSTI IMPIANTO (A + B)	19.885.499,56 €		21.940.049,52 €